
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2020 г. 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на установку и монтаж системы контроля управления доступом_________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость___________________________________

строительных работ_______________________________
монтажных работ_________________________________
оборудования ____________________________________

Средства на оплату труда_____________________________
Сметная трудоемкость ________________________________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

.277,559 тыс. руб.
_61,256 тыс. руб.
_13,811 тыс. руб.
.156,232 тыс. руб.
__0,387 тыс. руб.
__32,35 чел.час

№
пп

Шифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживаниемвсего

л ч ы  и iy a  i <л- 
ЦИИ

мате­
риалы Всего оплаты

труда

J K U  I J i y d l d -  

Ц И И

мате­
риалыоплаты

труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Монтаж турникетов

1 Ф Е Р м 1 1-05-001 -03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Монтаж турникета 
(шт)
HP (45 руб.): 80% от ФОТ 
СП (34 руб ): 60% от ФОТ

2 124,36
17,8

93,58
10,21

12,98 249 36 187
20

26 2,06 4,12

2
О

П рай с-л и ст Турникет электромеханический Praktika-
Cube С-02
(шт)
ПЗ=54250/1,2/4,18

2 11601,89
54250 / 1,2/ 4 ,1 8 54250/1,2/4

,18

23204
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Ф ЕРм10-10-006-01

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Система управления доступом с 
автоматическим запирающим устройством 
(шт)

1 24,77
24,28

0,49 25 24 1 2,28 2,28

4
0

Прайс-лист Сетевой контроллер Sigur E500U 
(шт)
П3=22376,25/1,2/4,18
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 
П3=1,012 (ОЗП-1,012; ЭМ-1,012; МАТ=1,012))

1 4514,5
22376 ,25 / 1,2/ 4 ,

18
22376.25/1,

2/4,18

4515

5 Ф ЕРм10-02-016-06
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Монтаж блока питания 
(шт)

1 187,3
103,14

36
4,02

48,16 187 103 36
4

48 9,3 9,3

6 Ф ЕРм08-02-409-09
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Труба гофрированная ПВХ для защиты 
проводов и кабелей по установленным 
конструкциям, по стенам, колоннам, 
потолкам, основанию пола 
(100 м)

0,05 156,33
139,54

16,79 8 7 1 15,2 0,76

7 Ф ССЦ-20.2.12.03- 
0012
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, 
диаметр 25 мм
(м)

5 2,17 2,17 11 11

8 ФССЦ-20.2.05.02-
0011
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Держатель пластмассовый с защелкой для 
труб диаметром 25 мм 
(100 шт)

0,05 38 38 2 2

9 Ф ЕРм08-02-412-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 
(100 м)

0,05 68,77
50,67

3,62
0,5

14,48 3 3 5,39 0,27

10 Ф ССЦ-21.2.03.03- 
0102
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Провод силовой гибкий ПВС 3x2,5 
(1000 м)

0,005 9848,63 9848,63 49 49

11 Ф ЕРм 11-05-001-03
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Монтаж считывателей 
(шт)

4 124,36
17,8

93,58
10,21

12,98 497 71 374
41

52 2,06 8,24

12

0
Прайс-лист Бесконтрактный считыватель proxi-карт

PROX-13
(шт)
П3=4477,20/1,2/4,18
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 
П3=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

4 903,29
4477 ,20 / 1,2/ 4,1

8
4477,20/1,2

/4,18

3613
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 ФЕРм08-02-390-01

П р и ка з  М и н с т р о я  Р о с с и и  
о т  2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 
(100 м)

0,04 206,76
154,92

0,31
0,14

51,53 8 6 2 16,29 0,65

14 Ф ССЦ-20.2.05.04-
0021
П р и ка з  М и н с т р о я  Р о с с и и  
о т  2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Кабель-канал (короб) 40x16 мм 
(м)

4 0,83 0,83 3 3

15 ФЕРм08-02-402-01
П р и ка з  М и н с т р о я  Р о с с и и  
о т  2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Кабель трех-пятижильный по 
установленным конструкциям и лоткам с 
установкой ответвительных коробок: в 
помещениях с нормальной средой сечением 
жилы до 10 мм2 
(100 м)

0,25 193,15
115,06

35,61
2,51

42,48 48 29 9
1

10 12,24 3,06

16 Ф СС Ц-21.2.03.08- 
0012
П р и ка з  М и н с т р о я  Р о с с и и  
о т  2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Шнур ШВВП 2x1,5 
(1000 м)

0,025 2106,9 2106,9 53 53

17 Ф ЕРм08-02-399-01
П р и ка з  М и н с т р о я  Р о с с и и  
о т  2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 
(100 м)

0,71 38,59
26,51

1,81
0,26

10,27 27 19 1 7 2,82 2

18 Ф ССЦ-21.1.04.01- 
1046
П р и ка з  М и н с т р о я  Р о с с и и  
о т  2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,52, 
категория 5е 
(1000 м)

0,071 1150,19 1150,19 82 82

19 Ф ЕР10-01 -029-01
П р и ка з  М и н с т р о я  Р о с с и и  
о т  2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Монтаж планок анти-паника 
(100 компл)

0,02 838,37
835,08

3,29
0,58

17

*

17 75,3 1,51

20 Прайс-лист Планка преграждающая антипаника для
турникета PPA-06R
(шт)
М А Т - 1 1 1 7 6 ,6 5 /1 ,2 /8 ,2 5

2 1128,95
11176,65/1,2/8,

25

1128,95
11176,65/1,2/8,

25

2258 2258

21 ФЕР09-03-029-01
П р и ка з  М и н с т р о я  Р о с с и и  
о т  2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Монтаж ограждения из нержавеющей стали
(т)

0,1 1031,48
271,66

671,33
78,48

88,49 103 27 67
8

9 28,9 2,89

22 Прайс-лист Ограждение из нержавеющей стали 
(компл.)
М А Т = 1 5 0 0 0 /1 ,2 /8 ,2 5

2 1515,15
15000/1,2/8,25

1515,15
15000/1,2/8,25

3030 3030

23 Прайс-лист Стойка с двумя вытяжными лентами 3 м
синего цвета
(компл.)
М А Т = 9 5 8 2 ,3 /1 ,2 /8 ,2 5

1 967,91
9582,3/1,2/8,25

967,91
9582,3/1,2/8,25

968 968
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24 П р а й с -л и ст Настенный блок с лентами 3 м NB-36333

Blue
(компл.)
М А Т = 3 5 8 2 .9 /1 ,2 /8 ,2 5

2 361,91
358 2 .9/ 1,2/ 8 ,25

361,91
358 2 .9/ 1,2/ 8,25

724 724

25 П р а й с -л и ст Пластиковый настенный фиксатор 
(компл.)
М А Т -5 0 0 /1 ,2 /8 ,2 5

2 50,51
500 / 1,2/ 8 ,25

50,51
500 / 1,278,25

101 101

26
0

П р а й с -л и ст 21,5" Моноблок Aser 
(шт)
П 3 = 2 8 0 9 8 ,7 0 /1 ,2 /4 ,1 8

(М Д С 3 5  п .4 .6 4 . З а г о т о в и т е л ь н о -с кл а д с ки е  р а с х о д ы  

П 3 = 1 ,0 1 2  (О З П -1 ,0 1 2 ; Э М = 1 ,0 1 2 ; М А Т = 1 ,0 1 2 ))

1 5669,03
280 98 , 70/ 1,2/ 4 ,

18
28098, 70/ 1,

2/ 4,18

5669

27
0

П р а й с -л и ст ПО SIGUR "Школа"
(шт)
П 3 = 2 2 3 7 6 ,2 5 /1 ,2 /4 ,1 8

(М Д С 3 5  п .4 .6 4 . З а г о т о в и т е л ь н о -с кл а д с ки е  р а с х о д ы  
П З -1 ,0 1 2  (О З П = 1 ,0 1 2 ; Э М = 1 ,0 1 2 ; М А Т = 1 ,0 1 2 ))

1 4514,5
22376 ,25 / 1,2/ 4 ,

18
22376,25/ 1,

2/ 4,18

4515

28 П р а й с -л и ст Расходные материалы 
(компл.)
М А Т -3 4 0 0 0 /1 ,2 /8 ,2 5

1 3434,34
34000 / 1,2/ 8,25

3434,34
34000 / 1,2/ 8 ,25

3434 3434

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 49938 342 674
74

10871 35,08

Накладные расходы 353
Сметная прибыль 262
И то го  по р азд е л у  1 М о н таж  тур н и кето в 262195 35,08

И Т О Г И  П О  С М Е Т Е :
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 49938 342 674

74
10871 35,08

Накладные расходы 353
Сметная прибыль 262
И тоги  по  см ете:
Итоги по Строительным работам
Итого 10728 4,4
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 4 квартала 2020 года согласно Письму Минстрой РФ №44016-ИФ/09 от 

02.11.2020 года (Образовательные учреждения. Школы) СМР=8,25"
88506 4,4

Итоги по Монтажным работам
Итого 1774 30,68
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 4 квартала 2020 года согласно Письму Минстрой РФ №44016-ИФ/09 от 

02.11.2020 года (Образовательные учреждения. Школы) СМР=8,25”
14636 30,68

Итоги по Оборудованию
Итого 38051
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 4 квартала 2020 года согласно Письму Минстрой РФ №44016-ИФ/09 от 

02.11.2020 года (Образовательные учреждения. Школы) Оборудование СМР=4,18"
159053

Итого 262195 35,08
Справочно, в базисных ценах:

Материалы 10871
Машины и механизмы 674
ФОТ 416
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1 I 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Оборудование 38051
Накладные расходы 353
Сметная прибыль 262

НДС 20% 52439
В С Е Г О  по см ете 314634 35,08

Заказчик: ________________________
(д ол ж но ст ь, подпись, р а с ш и ф р о в к а )

Составил:________________________
(д ол ж но ст ь, подпись, р а с ш и ф р о в к а )

Проверил:_______________________
(д ол ж но ст ь, подпись, р а с ш и ф р о в ка )

Страница 5


